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BT/TA/S5 /2017 Bogatynia, dnia 03.04.2017r

Dotyczy: wyjasnienia tresci SIWZ do postepowania ,,Wykonanie prac ziemnych wraz z
pracami dodatkowymi dla przenosnikéw P-5.8.1, C-7.11.1, C-7.11.2 w KWB Turéw,
TZ/453/2017”

Pytanie 1.
Prosze o udostepnienie dokumentacji o opis robédt dodatkowych, opis do projektu budowlanego.

Odpowiedz
nie ma takiego opisu, natomiast roboty dodatkowe to np. roztadunek prefabrykatéw ok.
200 szt. podktadow betonowych B-1800 + ok. 120 szt. plyty drogowe + ok. 35 szt.
prefabrykatéw typu ,,L”

Pytanie 2.
Prosze o uscislenie czy w zakresie robét/wyceny nalezy uwzgledni¢ wykonanie kompleksowe:
sprzet, pracownikéw budowlanych i nadzoér oraz zakup materiatéw.

Odpowiedz.

w zakresie roboét nalezy uwzglednic tylko sprzet. Do Wykonawcy nalezy dobor
parametrow i rodzajow jednostek niezbednych do wykonania zadania. Zakup materiatow
jest po stronie Zamawiajacego.

Pytanie 3.
Prosze o rysunek konstrukcji placu z uktadanych ptyt drogowych przy C-7.11.1i C-7.11.2,

Odpowiedz
Brak rysunku.
Warstwy konstrukcyjne:
1. min 50 cm zageszczonego zwiru
2. plyty drogowe o wymiarach 3,0x2,0x0,18

Pytanie 4.
Czy front robdt dla wszystkich przenosnikow jest dostepny w catosci od dnia przekazania placu
budowy.

Odpowiedz.
front robo6t jest dostepny, jednak prace beda prowadzone zgodnie z opisanymi etapami
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Pytanie 5.

Czy protokot odbioru technicznego a zarazem ptatnosé za wykonane roboty bedzie podpisany
po wykonaniu kazdego przenoénika oddzielnie czy po okresleniu zaawansowania
miesiecznego.

Odpowiedz.

Protokét odbioru technicznego a zarazem ptatno$¢ za wykonane roboty bedzie
podpisany po wykonaniu kazdego przeno$nika oddzielnie.

Pytanie 6.

Prosze o informacje z jakiego materiaty nalezy wykona¢ nasypy pod przenosniki P-5.8.1,C-
7.11.2

Odpowiedz.

Nasyp nalezy wykona¢ z materiatu z terenu budowy oraz pospétki dostarczonej przez
Zamawiajacego.

Uwaga: dostawa materiatlow do realizacji zadan jest po stronie Zamawiajaceqo.
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