
 

 
 

  
 

 „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01 

 
Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni 

ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37 
 

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu 
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06  fax: + 48 44 735 16 24 

 
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  Numer KRS: 0000134150 

Kapitał Zakładowy 16 078 500,00 PLN  REGON 592178498  NIP: 769-19-76-060, BDO: 000019106 
 
 

 

 

BTC/PZ/1030/088/2022/P           Piaski, dnia 04.07.2022 r.  

 

 

 
Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu BTC/PZ/1030/1141/2022 pn.: „Zakup serwera i 

macierzy dyskowej”. 

 

2. Pytanie: W związku ze zmianą polityki przeliczania mocy przez producenta i wycofaniem zasilaczy 
1400W w serwerach PowerEdge R7525 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostępnych zasilaczy 
800W.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zasilacze 800W i wprowadza modyfikację treści SWZ w tym 
zakresie. 

3. Pytanie: Czy dopuszczacie Państwo zasilacze 800W z uwagi, że 1400W zostały wycofane z 
konfiguracji?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zasilacze 800W i wprowadza modyfikację treści SWZ w tym 
zakresie. 
 

Do Załącznika nr 3 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy 
4. Pytanie: §3.3.2. Data Zakończenia Dostaw: do 60 dni kalendarzowych od zawarcia umowy / do 30 

dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy - Wnioskujemy o wydłużenie daty dostawy serwera do 
75 dni natomiast macierzy do 40 dni. Aktualna sytuacja na świecie – panująca pandemia COVID-19, 
a obecnie również działania militarne na terytorium Ukrainy – powoduje poważne zaburzenia 
łańcuchów dostaw, a w efekcie utrudniony dostęp fabryk do wielu komponentów elektronicznych 
dostarczanych z Chin. Problem jest globalny i dotyczy obecnie wszystkich producentów sprzętu IT. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu Dostawy dla obydwu części Zakupu, 
zgodnie z powyższą propozycją  i wprowadza modyfikację treści SWZ w tym zakresie. 

5. Pytanie: §7.7.8.1 niewłaściwej konserwacji, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę instrukcji 
konserwacji przy odbiorze - Pragniemy zaznaczyć, iż wraz z dostawą sprzętu nie są dostarczane 
dokumenty gwarancyjne, tj.: karty gwarancyjne czy instrukcje obsługi w formie fizycznej (papierowej.) 
Serwis świadczony jest w oparciu o indywidualny numer seryjny produktu, tzw. Service Tag. Na jego 
podstawie, uzyskują Państwo w trakcie gwarancji wszelką pomoc techniczną oraz serwisową 
nabywanego sprzętu. W kartonie ze sprzętem znajduje się jedynie broszura pierwszego 
uruchomienia serwera.  
Odpowiedź: Zamawiający usuwa ust. 7.8.1 w §7 Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 3 do 
SWZ). 

6. Pytanie: §10. Prawa własności intelektualnej i Licencje - Prosimy o informację czy ten § dotyczy 
również tego postępowania i przedmiotu zamówienia? W przedmiocie zamówienia nie ma odrębnej 
pozycji dotyczącej zakupu samych licencji. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy §10 Załącznika nr 3 do SWZ i jednocześnie wyjaśnia, 
iż licencja wymagana jest dla Programu komputerowego, który zdefiniowany został w ust. 2.1.1. § 2 
Istotnych Postanowień Umowy. 
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7. Pytanie: §13.13.1.1 z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 15% Wynagrodzenia Umownego netto - Wnioskujemy o zmniejszeni kary 
do 10% §13.13.1.2 z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Dostaw z przyczyn nieleżących po 
stronie Zamawiającego, w wysokości 0,5% wynagrodzenia Umownego - Wnioskujemy o 
zmniejszenie kary do 0,2%, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych i podtrzymuje 
zapisy SWZ w tym zakresie. 

8. Pytanie: §13.13.1.3 z tytułu opóźnienia Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze  
i wskazanych w Protokole Odbioru lub usunięcia Wad w Okresie Gwarancji i Rękojmi, w wysokości 
0,5%- Wnioskujemy o zmniejszenie kary do 0,2%. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych i podtrzymuje 
zapisy SWZ w tym zakresie. 

 
 
 
 

 


