

BTC/FH/2852/128/2018

Piaski, 04.06.2018r.

Dotyczy: autosprostowanie dotyczące Postępowania zakupowego w trybie przetargu nieograniczonego zakończony negocjacjami handlowymi nr BTC/FH/2705/1032/2018 pn.: „Usługi koparkami gąsienicowymi oraz spycharkami gąsienicowymi”.

Do § 4 dodano **ust. 31.** „Wykonawca oświadcza, że zna teren realizacji zadania pn: „Obsługa wewnętrznej części składowiska suspensji Lubień” i przyjmuje do wiadomości, że miejsce świadczenia usług, o którym mowa w § 3 ust. 2 może obejmować tą lokalizację. Wykonawca oświadcza, że warunki terenowe w miejscu świadczenia usług nie są przeszkodą w prawidłowej realizacji Umowy. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował usługi zgodnie z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego.”

Do § 4 dodano **ust. 32.** „Wykonawca w wyniku prowadzonych prac nie może doprowadzić do zakłóceń i ograniczeń w transporcie suspensji”.

Do § 4 dodano **ust. 33.** „Wykonawca zapewnia, iż sprzęt Wykonawcy podlegający pod UDT posiada następujące dokumenty:

- a) księgę rewizyjną,
- b) ostatnią (aktualną) decyzję UDT,
- c) dziennik konserwacji.”

Do § 15 dodano **ust. 2.** „Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w Umowie w stosunku do treści Oferty Wykonawcy złożonej w Postępowaniu, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmian.”

Do § 15 dodano **ust. 3.** „Zamawiający dopuszcza możliwość istotnej zmiany Umowy w następującym zakresie:

- 3.1. zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku okoliczności uzasadniających dokonania takiej zmiany,
- 3.2. zmiany zakresu przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, z tym, że zmiana nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia,
- 3.3. zmiany sposobu wykonania Umowy w przypadku, gdy w trakcie jej wykonywania okaże się, że z uwagi na specyfikę przedmiotu Umowy pierwotny sposób jej wykonania nie leży w interesie Zamawiającego,
- 3.4. konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy,
- 3.5. konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

Do § 15 dodano ust. 4. „Zamawiający dopuszcza także możliwość wprowadzenia zmian w następujących przypadkach:

- 4.1. w zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego,
- 4.2. zmiana w zakresie wydłużenia terminu płatności,
- 4.3. w zakresie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone,
- 4.4. innych zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej (zgodnie z definicją zawartą w § 11 ust. 7 Umowy) co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,
- 4.5. zmian obiektywnie korzystniejszych dla Zamawiającego.

Z poważaniem
 Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Anna Wiercińska
 WICEPREZES ZARZĄDU
 Dyrektor ds. Handlowo-Finansowych

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Andrzej Niemczyk
 PREZES ZARZĄDU
 Dyrektor Przedsiębiorstwa

PTS „Betrans” sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Wojska Polskiego 73, 97-400 Bełchałów, skr. poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: + 48 44 737 72 01
 Joanna Kowalska
 Referent ds. Zakupu i Zaopatrzenia

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni
 ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

radca prawny
 Mirosław
 Magdalena Tłoczek
 Łd-P-227

PTS „Betrans” sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchałów, skr. poczt. 98, tel.: +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24
 Krystyna Mikunda
 Starszy Referent ds. Zakupu i Zaopatrzenia

PTS „Betrans” sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Wojska Polskiego 73, 97-400 Bełchałów, skr. poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: + 48 44 737 72 01
 Andrzej Niemczyk
 Dyrektor ds. Handlowo-Finansowych

Kapitał zakładowy 10 078 000,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060