

Dotyczy: modyfikacja treści SIWZ dotyczące Postępowania zakupowego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną lub/i negocjacjami handlowymi nr BTC/FH/0141/1/2018 pn.: „Usługi sprzętowe koparkami gaśnicowymi i koparko - ładowarką”.

### Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ - IPU

**§ 11. pkt.1 ppkt.1.1. posiadał brzmienie:** W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §8 ust 1.

**§ 11. pkt.1 ppkt.1.1. otrzymuje brzmienie:** W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §8 ust 1.

**§ 11. pkt.1 ppkt.1.2. posiadał brzmienie:** W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w §8 ust 1;

**§ 11. pkt.1 ppkt.1.2. otrzymuje brzmienie:** W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w §8 ust 1.

**§ 11. pkt.1 ppkt.1.3. posiadał brzmienie:** Z tytułu niedotrzymania umownego terminu realizacji z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi: w wysokości po 0,2 % wartości netto wynagrodzenia określonego w § 8 ust 1 za pierwszy i kolejne trzy rozpoczęte dni opóźnienia, a począwszy od piątego dnia opóźnienia w wysokości po 0,5 % wartości netto wynagrodzenia określonego w § 8 ust 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

**§ 11. pkt.1 ppkt.1.3. otrzymuje brzmienie:** Z tytułu niedotrzymania umownego terminu realizacji z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi: w wysokości po 0,1 % wartości netto wynagrodzenia określonego w § 8 ust 1

za pierwszy i kolejne trzy rozpoczęte dni opóźnienia, a począwszy od piątego dnia opóźnienia w wysokości po 0,2 % wartości netto wynagrodzenia określonego w § 8 ust 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

**§ 11. pkt.1 ppkt.1.4. posiadał brzmienie:** Z tytułu opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi – po 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek.

**§ 11. pkt.1 ppkt.1.4. otrzymuje brzmienie:** Z tytułu opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze sprzętu Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi – po 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek.

**§ 11. pkt.1 ppkt.1.5. posiadał brzmienie:** Nieprzyjęcie zlecenia przez Wykonawcę jak również niepodstawienie jednostki sprzętowej z naruszeniem § 2 ust. 2 uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 5 000 zł netto za każdą zamówioną a nie podstawioną jednostkę.

**§ 11. pkt.1 ppkt.1.5. otrzymuje brzmienie:** Nieprzyjęcie zlecenia przez Wykonawcę jak również niepodstawienie jednostki sprzętowej z naruszeniem § 2 ust. 2 uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 2 000 zł netto za każdą zamówioną a nie podstawioną jednostkę.

**Modyfikacja treści SIWZ jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca.**

Z poważaniem

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Agnieszka Niemczyk  
WICEPRZESZARZĄDU  
Dyrektor ds. Handlowo-Finansowych  
Agnieszka Niemczyk  
PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Przedsiębiorstwa

PTS „Betrans” sp. z o.o.

Agnieszka Niemczyk  
Kierownik Działu Handlowego

PTS „Betrans” sp. z o.o.

Krzysztof Paluszka  
Krzysztof Paluszka  
Starszy Referent ds. Zakupu i Zaopatrzenia

Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Wojska Polskiego 73, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni  
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu  
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

PTS „Betrans” sp. z o.o.

Marta Kurzydłak  
Referent ds. Zakupu i Zaopatrzenia

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000134150  
Kapitał Zakładowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060