

BTC/FH/4030/1279/2016

Piaski, 05.10.2016r.

Dotyczy: wyjaśnienia dotyczące Postępowania zakupowego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną lub/i negocjacjami handlowymi nr BTC/FH/4030/1279/2016 pn. „Wykonanie prac remontowych w budynku administracyjnym Z 14B w miejscowości Piaski”.

SZACUNKOWY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

I. Zakres prac w strefie Zarządu.

Strefa składa się z następujących pomieszczeń:

- gabinet Prezesa (nr 1) - 24 m²
- gabinet Wiceprezesa (nr 2) - 24 m²
- sala konferencyjna (nr 3) - 34 m²
- sekretariat - 10,5 m²
- hol - 34 m²
- zaplecze sekretariatu - 9,6 m²
- aneks kuchenny - 9,8 m²

razem: **145,90 m²**

Prace adaptacyjne:

- 1) wyburzenia ścianek działowych - 64 m²
- 2) wykonanie ścianek w systemie płyt gkb gr. 10 cm - 24 m²
- 3) skucie istniejącej wylewki - 146 m²
- 4) wykonanie nowej wylewki pod hydrokorek - 146 m²
- 5) demontaż istniejącego sufitu podwieszanego typu Armstrong - 146 m²
- 6) montaż sufitu podwieszanego typu Armstrong oraz montaż nowych opraw oświetleniowych wg projektu
- 7) gipsowanie ścian:
 - gabinet Prezesa (nr 1) - 55 m²
 - gabinet Wiceprezesa (nr 2) - 55 m²
 - sala konferencyjna (nr 3) - 80 m²
 - sekretariat - 29 m²

Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wojska Polskiego 73, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddział Elbur-Trans z siedzibą w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: +48 44 735 16 24

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000134150
Kapitał Zakładowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060

- hol - 85 m²
 - zaplecze sekretariatu - 35 m²
 - aneks kuchenny - 35 m²
- 8) malowanie ścian - 374 m²
 - 9) malowanie istniejących grzejników i rurek CO
 - 10) demontaż istniejących drzwi - 8 szt.
 - 11) montaż drzwi wg projektu: 3 kpl. drzwi podwójnych, 5 kpl. drzwi pojedynczych
 - 12) przeróbki instalacji elektrycznej wg rysunku oraz wg ustaleń z Zamawiającym
 - 13) ułożenie na podłodze wykładziny typu Tarkett wg projektu
 - 14) odmalowanie istniejących drewnianych okien w kolorze białym,
 - 15) doprowadzenie przyłącza wody oraz odprowadzenie wody pod zmywarę i zlewozmywak.

II. Zakres prac w strefie wejścia do budynku.

Strefa składa się z następujących pomieszczeń:

- hol wejściowy - 44 m²
- korytarz - 29 m²
- pokój nr 6 - 14,5 m²
- pokój nr 4 - 12,5 m²
- pokój nr 8 - 20 m²
- pokój nr 7 - 9 m²
- pokój nr 9 - 9 m²

razem: **138 m²**

Prace adaptacyjne:

- 1) wyburzenia ścianek działowych - 20,5 m²
- 2) wykonanie ścianki działowej między pokojem nr 7 i 9 w systemie płyt gkb gr. 10 cm - 11,5 m²
- 3) wyrównanie podłogi do istniejącego poziomu pod Tarkett oprócz pokoju nr 6 - 123,5 m²
- 4) demontaż istniejącego sufitu podwieszanego typu Armstrong (hol wejściowy, korytarz) - 73 m²
- 5) montaż sufitu podwieszanego typu Armstrong oraz montaż nowych opraw oświetleniowych wg projektu - 73 m²
- 6) demontaż boazerii w strefie holu - 50 m²
- 7) zabudowa ścian płytą gkb po demontażu boazerii - 50 m²

- 8) gipsowanie ścian w pokojach nr: 6, 4, 8 i korytarzu - 212 m²
- 9) malowanie ram okien drewnianych oraz malowanie grzejników i istniejących rur CO.

III. Wydzielenie aneksu kuchennego z części toalet.

- 1) przeniesienie rozdzielni elektrycznej w miejsce wskazane przez Zamawiającego
- 2) wyburzenie otworu na drzwi i ścianki działowej - 7 m²
- 3) wymurowania ścianek działowych ograniczających aneks kuchenny - 3,24 m²
- 4) przeniesienie umywalk - 2 szt.
- 5) doprowadzenie przyłącza wody do zlewu oraz odprowadzenie wody
- 6) przeróbki elektryczne do nowej funkcji aneksu,
- 7) uzupełnienie płytek od strony łazienek – 10 m²,
- 8) ułożenie płytek na podłodze w nowym aneksie kuchennym – 4 m²
- 9) gładzenie i malowanie ścian - 24 m²
- 10) montaż oświetlenia sufitowego.

Z poważaniem

PTS „Betrans” sp. z o.o.
Rafał Matras
Kierownik Działu Administracyjnego
i Utrzymania Ruchu

PTS „Betrans” sp. z o.o.
Prokurent
Agnieszka Pawełczyk