

BTT/TA/...../...../2019

betrans

wszystko-wszędzie- w terminie
Bogatynia, dnia 23.09.2019r.

Dotyczy: wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ do Postępowania zakupowego w celu udzielenia Zakupu o nazwie: „Zakup używanych autobusów, TZ/1200/2019”.

Pytanie 1.:

„§3 ust. 4: Jaki jest cel tego uregulowania w sytuacji, gdy Wykonawca złożył deklarację o legalności pochodzenia przedmiotu umowy oraz braku uczestnictwa w łańcuchu transakcji, których celem jest wyłudzenie VAT? Każdy podatnik jest odpowiedzialny co do zasady samodzielnie rozliczać się z Urzędem Skarbowym i ponosić odpowiedzialność za swoje zobowiązania”.

Odpowiedź:

Niniejszym informujemy, iż zapis §3 ust. 4 projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ został standardowo wprowadzony w oparciu o obowiązujący w Spółce wzór umowy zakupowej i wynika on z wytycznych i uregulowań obowiązujących w Grupie Kapitałowej PGE. Jednakże zapis ten nie ma zastosowania do przedmiotowego projektu umowy.

W związku z tym dokonujemy modyfikacji SIWZ poprzez wykreślenie §3 ust. 4 projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. W konsekwencji zmianie ulegają zapisy i numeracja §3 ust. 5, w następujący sposób:

Było:

„5.Wynagrodzenie określone w ust. 1 powiększone o należny podatek VAT, z zastrzeżeniem ust. 4 stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty przygotowania dokumentów i autobusu do rejestracji i odbioru”.

Jest:

„4.Wynagrodzenie określone w ust. 1 powiększone o należny podatek VAT, stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty przygotowania dokumentów i autobusu do rejestracji i odbioru”.

Pytanie 2.:

„§6 ust. 3: Proszę dodać możliwość udostępniania danych osobom trzecim przez Wykonawcę, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, albo gdy bezpośrednio wiąże się z przedmiotową umową”.

Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kalisko 13, 97-400 Belchatów, skr. poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Belchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000134150
Kapitał Zakładowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060

Odpowiedź:

Mając na względzie zapisy §6 ust. 1 projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ niniejszym informujemy, iż możliwość udostępnienia danych osobom trzecim przez Wykonawcę jest zagwarantowana po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Jednocześnie informujemy, iż jest to standardowy zapis stosowany w oparciu o obowiązujący w Spółce wzór umowy zakupowej i wynika on z wytycznych i uregulowań obowiązujących w Grupie Kapitałowej PGE.

Pytanie 3.:

„§7 ust. 4: Zapis o wystawionej fakturze jako potwierdzeniu przeniesienia własności autobusu jest niekorzystny – przeniesienie własności powinno nastąpić po zapłacie całej ceny nabycia”.

Odpowiedź:

Biorąc pod uwagę specyfikę płatności z odroczonym terminem płatności, który wynika z obowiązujących w Spółce wymogów Grupy Kapitałowej PGE niniejszym informujemy, iż nie ma możliwości modyfikacji przywołanego zapisu. Prawnie dopuszczalne jest, aby Strony w umowie uzgodniły odroczony termin płatności.

Pytanie 4.:

„§12 ust. 1.1.: Proszę o uzupełnienie tego zapisu o wskazanie wymiernego terminu na wykonanie Przedmiotu Umowy, np.: w terminie nie krótszym niż ... dni od dnia otrzymania wezwania – w przeciwnym wypadku Zamawiający może żądać wykonania umowy lub poprawek w terminie bardzo krótkim, np. jednodniowym i będzie uprawniony w ten sposób do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym”.

Odpowiedź:

Niniejszy informujemy, iż termin wykonania Umowy został określony w §4 ust. 1 i ust.2 projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku pojawienia się zastrzeżeń, o których mowa w przywołanym §4 ust. 2, stosuję się procedurę i terminy określone w §7 ust. 10 i ust. 11. Jednocześnie informujemy, iż jest to standardowy zapis stosowany w oparciu o obowiązujący w Spółce wzór umowy zakupowej i wynika on z wytycznych i uregulowań obowiązujących w Grupie Kapitałowej PGE.

Pytanie 5.:

„§15 ust. 1: Co kryje się pod pojęciem „wniosek o ugodę”?

Odpowiedź:

Niniejszym informujemy, iż zapis §15 ust. 1 projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ należy odczytywać w całości. Zapis ten określa drogę postępowania w sytuacji ewentualnego powstania sporu i dążenie do polubownego jego rozstrzygnięcia. Jednocześnie informujemy, iż jest to standardowy zapis stosowany w oparciu o obowiązujący w Spółce wzór umowy zakupowej i wynika on z wytycznych i uregulowań obowiązujących w Grupie Kapitałowej PGE.

Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kalisko 13, 97-400 Belchatów, skr. poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Belchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000134150
Kapitał Zakładowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060

Pytanie 6.:

„5.Opis przedmiotu zakupu 5.10. Czy autokar przedstawiony w ofercie złożonej w siedzibie zamawiającego , może być użytkowany przez wykonawcę do dnia spisania Protokołu Odbioru Końcowego, co tym samym zwiększy jego przebieg, jednak z zachowaniem limitu o którym mowa w 5. 5.3. tj. 800.000 km”.

Odpowiedź:

Niniejszym Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 5.10. SIWZ „W okresie do dnia spisania Protokołu Odbioru Końcowego (lub do dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o niewybraniu jego Oferty) Wykonawca nie będzie korzystał z autobusu/-ów”. Z przytoczonego zapisu wynika, że autokar przedstawiony w ofercie złożonej w siedzibie Zamawiającego, nie może być użytkowany przez Wykonawcę do dnia spisania Protokołu Odbioru Końcowego.

Ponadto należy mieć na uwadze, że autobus musi odpowiadać wymaganiom określonym w pkt. 5.3 SIWZ tzn. „autobus(...)z przebiegiem nie większym niż 800.000 km”.

Zgodnie z pkt 5.7 SIWZ „Zamawiający dokona Wstępnej Oceny Zgodności, z której zostanie sporządzony dokument zawierający informacje o zgodności Oferty ze stanem rzeczywistym oraz z Załącznikiem nr 1 do projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ”.

Zgodnie z §7 ust. 1 projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ „Wykonawca przedstawi do odbioru autobus zgodny z Ofertą i Wstępną Oceną Zgodności sporządzoną przed podpisaniem Umowy”.

Zgodnie z zapisami §7 ust. 8. projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ „Autobus zostanie poddany odbiorowi końcowemu, z którego zostanie sporządzony Protokół Odbioru Końcowego”. Zgodnie z § 7 ust. 10 projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ „Jeżeli w czasie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, niezgodności w stosunku do złożonej Oferty lub do Wstępnej Oceny Zgodności, o której mowa w § 7 ust. 1, Zamawiającemu przysługują, wg jego wyboru” uprawnienia określone w przywołanym ust. 10.

Dalej zgodnie z § 7 ust. 9 projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ to „Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty autobusu do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń”. Natomiast zgodnie z § 7 ust. 9 projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ „Za dzień odbioru uważa się datę podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń, zgodnie z §7 niniejszej Umowy”.

Z poważaniem

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe
„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Artur Periniński
WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Prawo-Finansowych

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe
„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Andrzej Niemczyk
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Przedsiębiorstwa

PTS „Betrans” sp. z o.o.
Oddział Eitur-Trans z siedzibą w Bogatyni
Małgorzata Wisiecka
Specjalista ds. Ekonomicznych

PTS „Betrans” sp. z o.o.
Oddział Eitur-Trans z siedzibą w Bogatyni
Małgorzata Wisiecka
Kierownik Działu Kontrolingu
Główny Ekonomista

PTS „Betrans” sp. z o.o.
Oddział Eitur-Trans z siedzibą w Bogatyni
Krzysztof Lechacki
Specjalista ds. Handlu

Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Transportowa 3, 97-400 Belchatów, skr. poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: + 48 44 737 72 01
Oddział Eitur-Trans z siedzibą w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 97-400 Belchatów, skr. poczt. 98, tel.: + 48 75 772 37 01 fax: + 48 75 772 37 01
Oddział Eitur-Trans z siedzibą w Rogowcu
ul. Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Belchatów, skr. poczt. 98, tel. + 48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000134150
Kapitał Zakładowy: 16 078 500,00 PLN, REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060

PTS „Betrans” sp. z o.o.
Oddział Eitur-Trans z siedzibą w Bogatyni
Andrzej Kamiński
Dyrektor Oddziału