

Piaski, dnia 31.03.2021r.

Dotyczy: modyfikacja treści SWZ w postępowaniu BTC/FZ/0273/003/2021/P pn.: „**Dostawy odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu ochrony indywidualnej**”

Ust. 13.1. Załącznika nr 3 do SWZ – IPU posiadał brzmienie:

13. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia następujących kar umownych:

(...)

13.1.2 z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Dostaw z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 4.1. za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu realizacji Dostaw,

(...)

Ust. 13.1. Załącznika nr 3 do SWZ – IPU otrzymuje brzmienie:

13. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia następujących kar umownych:

(...)

13.1.2 z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Dostaw z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi, w wysokości po 10% wartości netto niezrealizowanej części Zamówienia za pierwszy i kolejne trzy rozpoczęte dni, a począwszy od piątego dnia opóźnienia w wysokości po 15% wartości netto niezrealizowanej części Zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

(...)

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ JEST DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW WIĄŻĄCA.