

Piaski, dnia 09.04.2021r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu BTC/FZ/0273/002/2021/P pn.: „**Dostawy odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu ochrony indywidualnej**”

Pytanie 21:

Zwracam się z prośbą, aby zamawiający wydłużył terminy dostaw z 7 dni roboczych do 21 dni roboczych punktów dotyczących odzieży. Odzież jest szyta na miarę, więc wymaga dłuższego terminu realizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydłuża termin realizacji dostaw z 7 do 14 dni roboczych. Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.

„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 737 72 00, fax +48 44 737 72 01

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel. +48 75 772 37 01, fax +48 75 772 37 37

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06, fax +48 44 735 16 24

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000134150
Kapitał zakładowy: 16 078 500,00 PLN, REGON: 592178498, NIP: 769-19-76-060, numer BDO: 000019106