
                                                                                                       

  
 

  
 

 
„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01 
 

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni 
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37 

 
Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu 

Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06  fax: + 48 44 735 16 24 
 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  Numer KRS: 0000134150 
Kapitał Zakładowy 16 078 500,00 PLN  REGON 592178498  NIP: 769-19-76-060, nr BDO 000019106 

 
 

BTT/TA/76/2022              Bogatynia, dnia 11.10.2022r. 
 
 
 
 
 

Dotyczy: modyfikacji treści SWZ do Postępowania zakupowego nr TZ/803/2022  
w celu udzielenia Zakupu o nazwie: „Zakup używanych ciągników rolniczych”. 

 
 
 
Na podstawie pkt. 6.3.1.4 PROC 77513/F Procedura – Zakupy w „Betrans” sp. z o.o. niniejszym 
dokonuje się zmiany SWZ w następujący sposób: 
 

1. Pkt. 15.2 SWZ posiadał brzmienie: 

„Termin składania Ofert upływa: 12.10.2022r. do godz. 12:00”. 

Pkt 15.2 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Termin składania Ofert upływa: 18.10.2022r. o godz. 12:00”. 

2. §7 ust. 7.5 projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ posiadał brzmienie: 

„7.5. Termin usunięcia Wady zostanie wyznaczony przez Zamawiającego,  
z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych, przy czym Wykonawca 
zobowiązuje się być przygotowanym do usuwania Wad tak, aby nastąpiło to niezwłocznie, 
mając na względzie maksymalne ograniczenie szkód Zamawiającego”. 

§7 ust. 7.5 projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie: 

„7.5. Termin usunięcia Wady zostanie wyznaczony przez Zamawiającego  
z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych i będzie nie krótszy niż 14 
dni, przy czym Wykonawca zobowiązuje się być przygotowanym do usuwania Wad tak,  
aby nastąpiło to niezwłocznie, mając na względzie maksymalne ograniczenie szkód 
Zamawiającego”. 

 
 


