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BTC/2525/138/2025        Piaski, dnia 27.11.2025 r.    

         

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu nr BTC/LHZ/2525/2025 pn.: "Sukcesywne 

dostawy opon do siedziby Zamawiającego w okresie 12 miesięcy" 

 

 

Pytanie:  W imieniu Wykonawcy zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wprowadzenie 

zmian w dokumencie opisanym jako „BTC.LHZ.2525.2025_Załącznik_nr_3_do_SWZ” w 

postępowaniu oznaczanym numerem BTC/LHZ/2525/2025 pod nazwą: „Sukcesywne 

dostawy opon do siedziby Zamawiającego w okresie 12 miesięcy”.  

Kara umowna a prawa konsumenta  

Wydaje się oczywistym, że jedną z funkcji kary jest odstraszanie od zrywania warunków 

umowy. Aczkolwiek nie może ona mieć przesłanek do wzbogacenia się drugiej strony kosztem 

zbyt wysokiej kary umownej. Zgodnie bowiem z art. 3853 pkt 17 kodeksu cywilnego 

Dz.U.2024.1061 t.j. I wersja od 29 sierpnia 2024r, mówi: „… niedozwolonym postanowieniem 

umowny jest to, które nakłada na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od 

umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego…”  

Podstawowym skutkiem kary umownej nie może być jedynie wzbogacenie się wierzyciela i nie 

może być ona wygórowana niewspółmiernie do celów i założeń, którym ma służyć. Zasadniczo 

ma to być wyłącznie rekompensata za szkody spowodowane niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem zobowiązania. Wierzyciel może także podważać zasadność kary 

umownej, jeśli wykonanie zobowiązania stało się niemożliwe nie z jego winy, a także wtedy, gdy 

do powstania szkody przyczynił się wierzyciel. 

Wykonawca mając na uwadze dobro postępowania oraz chęć udziału w złożeniu oferty 

Zamawiającemu prosi o wprowadzenie poniższych zmian do wspomnianego załącznika:  

„§ 13  

13.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia następujących kar umownych:  

13.1.1 z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 15% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1,  

13.1.2 z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Dostaw z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi, w wysokości 

po 10% wartości netto niezrealizowanej części Zamówienia za pierwszy i kolejne trzy 

rozpoczęte dni, a począwszy od piątego dnia opóźnienia w wysokości po 15% wartości netto 

niezrealizowanej części Zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

13.1.3 z tytułu opóźnienia Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub 

usunięcia Wad w Okresie Gwarancji i Rękojmi, w wysokości 0,5% Wynagrodzenia, o którym 

mowa w §4 ust. 4.1. za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad.  

13.2. Łączna suma kar, o których mowa w ust. 13.1. nie może być wyższa niż 25% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1. Umowy.  

na  

„§ 13  

13.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia następujących kar umownych:  

13.1.1 z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 15% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1,  

13.1.2 z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Dostaw z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi, w wysokości 

po 0,5% wartości netto niezrealizowanej części Zamówienia za pierwszy i kolejne trzy 



 

 

 

rozpoczęte dni, a począwszy od piątego dnia opóźnienia w wysokości po 5% wartości netto 

niezrealizowanej części Zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

13.1.3 z tytułu opóźnienia Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub 

usunięcia Wad w Okresie Gwarancji i Rękojmi, w wysokości 0,5% Wynagrodzenia, o którym 

mowa w §4 ust. 4.1. za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad. 

13.2. Łączna suma kar, o których mowa w ust. 13.1. nie może być wyższa niż 20% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1. Umowy.  

 

Powyższe nadal zabezpiecza „interes” Zamawiającego i nie budzi w Wykonawcach uczucia iż 

Zamawiający w stosunku do pozostałych wartości kar umownych w tym zakresie postawił 

wygórowane wymagania mające wymóc na Wykonawcy realizację umowy za wszelką cenę. 

Nawet w sytuacji kiedy z niezawinionej winy Wykonawca nie będzie mógł zrealizować danej 

części.  

Wysokość kary umownej lub odstępnego nie może być rażąco wygórowana. Oczywiście 

możliwe jest zawarcie postanowienia dotyczącego rekompensaty finansowej dla firmy w 

przypadku niewykonania zobowiązania lub odstąpienia od kontraktu przez konsumenta. 

Jej wysokość musi jednak mieścić się w ramach zwyczajowo przyjętych w danej branży i być 

współmierna do wielkości straty poniesionej przez przedsiębiorcę. W imieniu Wykonawcy 

proszę o uwzględnienie powyższych argumentów.  

 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  

Zamawiający wyjaśnia, że każda Spółka/firma ma prawo ustalać we własnych umowach takie 

kary, jakie uważa za stosowne. Zamawiający nalicza i dochodzi kar umownych zgodnie  

z obowiązującym prawem i nie mają tu zastosowania żadne istniejące stawki kar umownych, 

które są powszechnie stosowane w danej branży. Katalog kar umownych przewidzianych w IPU 

odrębnie reguluje poszczególne rodzaje potencjalnych naruszeń postanowień umowy w toku jej 

realizacji, każdorazowo określając wysokość kary adekwatnie do wagi danego naruszenia i jego 

konsekwencji dla Zamawiającego. Ponadto Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami ust. 

13.8 i 13.9 IPU Wykonawca ma możliwość wystąpienia o miarkowanie kar.  

Reasumując, Zamawiający nie dopuszcza zmian w opisanym zakresie i podtrzymuje zapisy 

Załącznika nr 3 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy. 

 

 


